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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac:
PRACE ROZBIÓRKOWE
- demontaż istniejącej ściany poprzecznej korytarza przy klatce schodowej
- demontaż ściany pomieszczenia pod schodami
- demontaż istniejących listew drewnianych cokołowych
-  demontaż istniejących osłon instalacji
-  demontaż istniejących drewnianych drzwi wraz z ościeżnicami
-  zeskrobanie farby olejnej lamperii na korytarzu i na holu
- usunięcie farby emulsyjnej z powierzchni tynków
- skucie tynków 
-  demontaż opraw oświetleniowych
-  zerwanie posadzki lastrikowej na spoczniku schodów w drzwiach zewnętrznych południowych
PRACE BUDOWLANE
-  likwidacja istniejącego kanały podposadzkowego na rury CO- zabetonowanie, wykonanie posadzki lastrikowej
-  wykonanie nowego kanału podposadzkowego w korytarzu w obrębie klatki schodowej, na przeprowadzenie rur CO z węzła- pokrywy z
płyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, opartych na konstrukcji stalowej, 
-  wykonanie nowej pokrywy istniejącego kanału podposadzkowego na przewody energetyczne, pokrywa z płyt lastrikowych prefabryko-
wanych demontowalnych,
- przebudowa schodów w zakresie powiększenia spocznika i nowych schodów, wykończonych sytemową okładziną kątową prostą
- dostosowanie istniejących otworów drzwiowych do wymiarów zalecanych przez producenta drzwi przy wykorzystaniu technologii g-k
-  wykonanie zabudowy ściennej z płyt g-k na ścianie holu z drzwiami do sanitariatu męskiego, pozostawienie wnęk na skrzynkę hydran-
tu i skrzynkę z gaśnicą, zabudowa podsufitowa- spód na wys. 2,50 m, montaż w płaszczyżnie pionowej krat wentylacyjnych, kolor biały, 
-  wykonanie  zabudowy ściennej w korytarzu w okolicach rozdzielni elektrycznej, zabudowa na 
pełną wysokość
- wykonanie zabudów g-k w celu poszerzenia filarów międzyokiennych w części południowej korytarza ( w niektórych zabudowach zosta-
nie przeprowadzone zasilanie do projektowanych grzejników)
- wykonanie ściany pomieszczenia pod schodami- technologia g-k, odporność ogniowa EI120
-  wykonanie 2 szt ścian oddzielenia pożarowego na korytarzu- ściany w technologii g-k REI 120, gr.17,5 cm- profile CW 75, obustronne
podwójne opłytowanie płytą DF 2 x 12,5 mm wraz z zabezpieczeniem ściany na styku z elementami stałymi budynku
-  wykonaniu zabudów sufitowych w korytarzu - sufit kratkowy typu OPEN CELL wg rysunku sufitów- spód sufitu podwieszonego 2,50 m
-  wykonanie sufitu podwieszonego kratkowego typu OPEN CELL w holu klatki schodowej spód sufitu podwieszonego 2,80 m
-  obudowa zasilania projektowanych grzejników wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do zaworów
-  wymiana grzejników, przy pionach montaż jednego grzejnika stalowego płytowego zamiast dwóch grzejników żeberkowych, grzejniki z
zasilaniem bocznym
-  wykonanie obudowy g-k, przełożonych rur CO zlokalizowanych przy ścianie zachodniej korytarza, wraz montażem krat wentylacyjnych
w płaszczyznach pionowych, kolor krat biały
-  naprawa posadzki: miejscowe uzupełnienie ubytków, wymiana posadzki w polach wg rysunku
-  wykonanie nowej wyprawy ścian- tynk cementowo-wapienny, gładż gipsowa, na ścianach, wraz z osadzeniem listew glifowych
- wykonanie nowej wyprawy  na suficie- gładź gipsowa
-  montaż cokołów: cokół na ścianie okiennej- z płyty HPL gr 3 mm, wysokośc 20 cm, cokół na ścianie przeciwległej (ściana z drzwiami)
z płyty HPL gr.3 mm, wys. 20 cm ( wysokość projektowanego cokołu jest dostosowana do wymagań użytkownika)
-  montaż koryta kablowego 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych
-  montaż nowych drzwi do pomieszczeń dydaktycznych- drzwi stalowe, pełne , kolor ciemnoszary, bezklasowe
-  montaż drzwi na korytarzu w ścianach oddzielenia pożarowego REI 120: drzwi przeszklone EI60S- 3 szt
- montaż drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczenia dydaktycznycznego I gospodarczego pod schodami, pełne, stalowe,
EI60S
-  montaż drzwi na dodatkową klatkę schodową- drzwi pełne, stalowe EI 60S
-  balustrady schodów głównych
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe

1 2 3
1 Rozbiórki, demontaże 1 - 13
2 Roboty murowe, zabudowy 14 - 16
3 Posadzki 17 - 31
4 Sufity 32 - 36
5 Ściany 37 - 39
6 Stolarka, ślusarka, elementy wyposażenia 40 - 53

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórki, demontaże
1

d.1
1.1 SST.01 Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o pow. ponad 2 m2 m2

1,7*2,07 m2 3,519
1,36*2,07 m2 2,815
1,39*2,07 m2 2,877
1,4*2,07 m2 2,898
1,41*2,07 m2 2,919
1,43*2,07 m2 2,960
1,34*2,07 m2 2,774
1*2,13 m2 2,130
1,02*2,13 m2 2,173
1,42*2,13 m2 3,025
1,03*2,13 m2 2,194
1,05*2,13 m2 2,237
1,01*2,13 m2 2,151
1,02*2,13 m2 2,173
1,4*2,13 m2 2,982
1,01*2,13 m2 2,151
1,02*2,13 m2 2,173
1,04*2,13 m2 2,215
1,03*2,13 m2 2,194
1,42*2,13 m2 3,025
1,44*2,07 m2 2,981

RAZEM 54,566
2

d.1
1.2 SST.01 Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o pow. do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1

1.3 SST.01 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-
bości 1/2 ceg.

m2

1,99*3,13-0,8*2 m2 4,629
1,95*3,13-1,42*2,13 m2 3,079

RAZEM 7,708
4

d.1
1.4 SST.01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-

piennej
m3

0,25*3,13*1,91 m3 1,495
RAZEM 1,495

5
d.1

1.5 SST.01 Zerwanie cokolika cementowego m

1,76+6,57+2,24+3,38+5,98+1,68+1,91+6,54+2,94+3,61+8,73+3,6+
6,05+9+1,61+2,08+6,11+8,97+5,69+12,25+5,58+4,9+24,89+7,48+
24,18+13,6+0,79

m 182,120

RAZEM 182,120
6

d.1
1.6 SST.01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na

ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
m2

243,7*3,13 m2 762,781
-51,541 m2 -51,541
-1,71*2 m2 -3,420
-1,55*1,58*14 m2 -34,286
-1,8*2 m2 -3,600

RAZEM 669,934
7

d.1
1.7 SST.01 Zerwanie posadzki cementowej - fragment posadzki po pomieszczeniu

pod schodami
m2

4,01 m2 4,010
RAZEM 4,010

8
d.1

1.8 SST.01 Zerwanie posadzki lastrykowej m2

18,72 m2 18,720
19,89 m2 19,890
4,65 m2 4,650

RAZEM 43,260
9

d.1
1.9 SST.01 Ręczna rozbiórka warstw podbudowy pod posadzki (pod kanał) m3

1,17*0,2 m3 0,234
RAZEM 0,234

10
d.1

1.10 SST.01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - nowoprojektowany kanał
podposadzkowy

m3

1,17*0,5 m3 0,585
RAZEM 0,585

11
d.1

1.11 SST.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

54,566*0,1 m3 5,457
2*0,1*3 m3 0,600
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0,15*7,708 m3 1,156
1,495 m3 1,495
182,12*0,2*0,03 m3 1,093
669,934*0,03 m3 20,098
(4,01+43,26)*0,05 m3 2,364
1,17*0,7 m3 0,819

RAZEM 33,082
12

d.1
1.12 SST.01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

241,82 m2 241,820
RAZEM 241,820

13
d.1

1.13 SST.01 Zabezpieczenie okien i drzwi folią (wysłonięcie) m2

5,33*2,62 m2 13,965
1,71*2 m2 3,420
1,55*1,58*14 m2 34,286

RAZEM 51,671
2 Roboty murowe, zabudowy

14
d.2

2.1 SST.02 ŚCIANA  W SYSTEMIE G-K NA STELAŻU 75mm + OBUSTRONNIE
PODWÓJNA PŁYTA G-K OGNIOWA, ODPORNOŚĆ ŚCIANY REI120

m2

3,13*(1,95+1,95+1,69+2,9)+2,15*1,36 m2 29,498
-(1,2*2+0,8*2+1,2*2+1,2*2) m2 -8,800

RAZEM 20,698
15

d.2
2.2 SST.02 Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-

wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
m2

3,13*(2,24+2,22+1,8+3,61+0,89+0,89+0,89+0,67+0,78+0,78+0,78+
0,78+0,78+0,78+0,78+0,78+0,78+0,66)

m2 65,386

2,15*(0,76+0,91+0,78+0,8+0,84+0,42) m2 9,697
RAZEM 75,083

16
d.2

2.3 SST.02 Obudowa poziomów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

1,28*29,37+1,53*65,56 m2 137,900
RAZEM 137,900

3 Posadzki
17

d.3
3.1 SST.02 Zabetonowanie istniejącego kanału m3

5,78*0,6 m3 3,468
RAZEM 3,468

18
d.3

3.2 SST.02 Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm m2

1,17 m2 1,170
RAZEM 1,170

19
d.3

3.3 SST.02 Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm m2

1,95*0,7*2 m2 2,730
RAZEM 2,730

20
d.3

3.4 SST.02 Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku m

0,6*4*2 m 4,800
RAZEM 4,800

21
d.3

3.5 SST.02 Uzupełnienie monolitycznej płyty wierzchniej kanału m3

(1,17-0,6*0,6)*0,12 m3 0,097
(1,8-0,6*0,6)*0,12 m3 0,173

RAZEM 0,270
22

d.3
3.6 SST.02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt m2

1,17-0,6*0,6 m2 0,810
RAZEM 0,810

23
d.3

3.7 SST.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy 10-14 mm

kg

40,5 kg 40,500
RAZEM 40,500

24
d.3

3.8 SST.02 Uzupełnienie posadzki lastrykowej m2

43,26-0,6*0,6*2 m2 42,540
4,6 m2 4,600

RAZEM 47,140
25

d.3
3.9 SST.02 Pokrywa rewizyjna kanału z płyty lastrykowej m2

0,6*0,6*2 m2 0,720
RAZEM 0,720

26
d.3

3.10 SST.02 Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

0,47*2,35 m3 1,105
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RAZEM 1,105
27

d.3
3.11 SST.02 LISTWA PRZYPODŁOGOWA WYS. 20cm HPL m

2,19+7,17+1,86+3,02+5,6+1,18+1,17+5,57+1,94+2,63+8,74+3,29+
6,6+9,3+1,6+5,73+8,57+5,28+18,29+4,67+8,71+1,75+17,92+41,95+
1,56+2,85

m 179,140

RAZEM 179,140
28

d.3
3.12 SST.02 Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 1.

0 m2
msc.

6+12 msc. 18,000
RAZEM 18,000

29
d.3

3.13 SST.02 Okładziny schodów prefabrykowanymi elementami kątowymi lastryko m2

6,64+1,95*0,15*3+2,35*0,15*2-4 m2 4,223
RAZEM 4,223

30
d.3

3.14 SST.02 Okładziny spoczników prefabrykowanymi elementami lastryko 40x40
cm

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

31
d.3

3.15 SST.02 Mycie podłóg po robotach budowlanych m2

241,82 m2 241,820
RAZEM 241,820

4 Sufity
32

d.4
4.1 SST.02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby

lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
m2

88,44 m2 88,440
44,73 m2 44,730

RAZEM 133,170
33

d.4
4.2 SST.02 Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na

stropach na podłożu z tynku
m2

88,44 m2 88,440
44,73 m2 44,730

RAZEM 133,170
34

d.4
4.3 SST.02 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalo-

wym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
m2

0,33*(34,2+22,6+15,6+4,8+5,4+4,8*6+24,8+4,8*5+1,45*29+6,7) m2 68,954
50,69 m2 50,690

RAZEM 119,644
35

d.4
4.4 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych -

podłoży gipsowych z gruntowaniem
m2

88,44 m2 88,440
44,73 m2 44,730
0,33*(34,2+22,6+15,6+4,8+5,4+4,8*6+24,8+4,8*5+1,45*29+6,7) m2 68,954
50,69 m2 50,690

RAZEM 252,814
36

d.4
4.5 SST.02 SUFIT PODWIESZANY RASTROWY AŻUROWY typu Open Cell m2

88,44 m2 88,440
RAZEM 88,440

5 Ściany
37

d.5
5.1 SST.02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i

słupach
m2

243,7*3,13 m2 762,781
-51,541 m2 -51,541
-1,71*2 m2 -3,420
-1,55*1,58*14 m2 -34,286
-1,8*2 m2 -3,600

RAZEM 669,934
38

d.5
5.2 SST.02 Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na

ścianach, montaż listew narożnikowych
m2

2,5*19,76-(1,02*2,06*4) m2 40,995
2,5*2,53-0,9*2 m2 4,525
2,8*0,79 m2 2,212
3,13*16,28 m2 50,956
2,5*3,96 m2 9,900
2,5*1,3 m2 3,250
2,8*(0,93+0,18+2,05+1,75+0,93+0,18+1,75+1,75+0,93+0,18+1,75+
11,69+1,75+1,75+1,75+1,75+1,75)-(1,31*2,06+0,81*2,06)

m2 87,529

3,13*(2,11*9)-1,55*1,58*9 m2 37,398
3,13*(2,85*5)-1,55*1,58*5 m2 32,358
3,13*5,51-1,72*2,1 m2 13,634
2,1*(57+1,22+2,56+9,49+19,76)-(1,66*2,06+1,31*2,06*5+1,02*2,06*2+
1,31*2,06+1,02*2,06*4)

m2 156,845

RAZEM 439,602
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39
d.5

5.3 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

(3,13*(1,95+1,95+1,69+2,9)+2,15*1,36)*2 m2 58,995
-(1,2*2+0,8*2+1,2*2+1,2*2)*2 m2 -17,600
1,28*29,37+1,53*65,56 m2 137,900
2,8*(2,24+2,22+1,8+3,61+0,89+0,89+0,89+0,67+0,78+0,78+0,78+
0,78+0,78+0,78+0,78+0,78+0,78+0,66)

m2 58,492

2,15*(0,76+0,91+0,78+0,8+0,84+0,42) m2 9,697
2,5*19,76-(1,02*2,06*4) m2 40,995
2,5*2,53-0,9*2 m2 4,525
2,8*0,79 m2 2,212
3,13*16,28 m2 50,956
2,5*3,96 m2 9,900
2,5*1,3 m2 3,250
2,8*(0,93+0,18+2,05+1,75+0,93+0,18+1,75+1,75+0,93+0,18+1,75+
11,69+1,75+1,75+1,75+1,75+1,75)-(1,31*2,06+0,81*2,06)

m2 87,529

3,13*(2,11*9)-1,55*1,58*9 m2 37,398
3,13*(2,85*5)-1,55*1,58*5 m2 32,358
3,13*5,51-1,72*2,1 m2 13,634
2,1*(57+1,22+2,56+9,49+19,76)-(1,66*2,06+1,31*2,06*5+1,02*2,06*2+
1,31*2,06+1,02*2,06*4)

m2 156,845

RAZEM 687,086
6 Stolarka, ślusarka, elementy wyposażenia

40
d.6

6.1 SST.01 Drzwi D1 EI60S m2

1,2*2*2 m2 4,800
RAZEM 4,800

41
d.6

6.2 SST.01 Drzwi D2 EI60S m2

0,9*2 m2 1,800
1,02*2,06*2 m2 4,202

RAZEM 6,002
42

d.6
6.3 SST.01 Drzwi D3 EI60S m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

43
d.6

6.4 SST.01 Drzwi D4 EI60S m2

1,31*2,06*3 m2 8,096
RAZEM 8,096

44
d.6

6.5 SST.01 Drzwi D5 m2

1,02*2,06*8 m2 16,810
RAZEM 16,810

45
d.6

6.6 SST.01 Drzwi D6 m2

1,31*2,06*5 m2 13,493
RAZEM 13,493

46
d.6

6.7 SST.01 Drzwi D7 m2

0,81*2,06 m2 1,669
RAZEM 1,669

47
d.6

6.8 SST.01 Drzwi D8 m2

1,66*2,06 m2 3,420
RAZEM 3,420

48
d.6

6.9 SST.02 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

49
d.6

6.10 SST.02 Kratki rewizyjne 102,5 x 22,5 cm szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

50
d.6

6.11 SST.02 Montaż szaf podokiennych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.6

6.12 SST.02 Montaż nakładek HPL na parapety szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

52
d.6

6.13 SST.02 Platforma dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000
53

d.6
6.14 SST.02 Renowacja balustrady klatki schodowej m2

1,1*2 m2 2,200
RAZEM 2,200
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ

- Warszawa
r-g 2 697,7926

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. benzyna do lakierów dm3 0,0748 0,0748
2. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane o

śr 8-12 mm
kg 41,3100 41,3100

3. drut stalowy okrągły miękki kg 0,8100 0,8100
4. obramowanie z kątownika 40x40x4 mm kg 13,8240 13,8240
5. kształtowniki stalowe profilowane U m 161,8671 161,8671
6. kształtowniki stalowe profilowane C m 436,6152 436,6152
7. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/

27
m 227,3236 227,3236

8. kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27

m 47,8576 47,8576

9. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 152,1168 152,1168
10. element poprzeczny z blachy kształtowej m 141,5040 141,5040
11. kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 76,0584 76,0584
12. profile stalowe C75 m 43,0518 43,0518
13. profile stalowe U75 m 17,3863 17,3863
14. łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt 45,4647 45,4647
15. pręt wieszaka szt. 59,2548 59,2548
16. wieszak szt 59,2548 59,2548
17. wieszak w 60/100 szt 181,8589 181,8589
18. sprężyny przyścienne szt. 145,9260 145,9260
19. pręt mocujący szt. 181,8589 181,8589
20. klamerki mocujące szt. 252,9384 252,9384
21. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,7573 5,7573
22. blachowkręty szt. 5 169,6180 5 169,6180
23. blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 227,6780 227,6780
24. blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 662,3360 662,3360
25. drzwiczki rewizyjne szt. 8,0000 8,0000
26. pianka poliuretanowa dm3 2,2356 2,2356
27. farba sucha naturalna ziemna kg 42,9924 42,9924
28. farba akrylowa dm3 69,7767 69,7767
29. farba lateksowa dm3 189,6357 189,6357
30. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 0,1694 0,1694

31. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 0,1694 0,1694

32. pasta podłogowa bezbarwna kg 0,6578 0,6578
33. pasta podłogowa bezbarwna kg 5,8626 5,8626
34. folia polietylenowa m2 322,8401 322,8401
35. taśma uszczelniająca LNG m 27,5283 27,5283
36. grysy marmurowe t 0,0016 0,0016
37. grysy marmurowe t 0,4680 0,4680
38. piasek do zapraw m3 1,9147 1,9147
39. piasek do zapraw m3 0,0400 0,0400
40. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0,0166 0,0166
41. cement portlandzki"25" t 1,3101 1,3101
42. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2930 0,2930
43. gips budowlany szpachlowy t 0,2811 0,2811
44. gips budowlany szpachlowy t 1,9208 1,9208
45. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0,1864 0,1864
46. gips szpachlowy kg 5,1745 5,1745
47. gips szpachlowy kg 19,4561 19,4561
48. płyty gipsowo-kartonowe m2 349,2584 349,2584
49. płyty gipsowo-kartonowe ogień gr. 12,5 mm m2 85,2758 85,2758
50. cegła budowlana pełna szt 16,0000 16,0000
51. płyty nadkanałowe z lastryko m2 0,7200 0,7200
52. płyty z wełny mineralnej m2 241,1054 241,1054
53. SUFIT PODWIESZANY RASTROWY AŻURO-

WY
szt. 256,4760 256,4760

54. płytki okładzinowe kątowe lastryko m2 4,2652 4,2652
55. płytki okładzinowe lastryko 40x40 cm m2 4,0400 4,0400
56. beton żwirowy zwykły m3 4,9225 4,9225
57. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,4536 0,4536
58. zaprawa wapienna M 0.6 m3 1,8088 1,8088
59. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1316 0,1316
60. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 13,8006 13,8006
61. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,4069 1,4069
62. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0231 0,0231
63. szkło kopertowe "Vilaplex"-1 komorowe m2 1,2256 1,2256
64. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,0324 0,0324
65. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0024 0,0024
66. LISTWA PRZYPODŁOGOWA WYS. 20cm, GR.

1,5 cm HPL RAL 7024
m 207,8024 207,8024

67. Drzwi D1 EI60S m2 4,8000 4,8000
68. Drzwi D2 EI60S m2 6,0020 6,0020
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

69. Drzwi D3 EI60S m2 1,6000 1,6000
70. Drzwi D4 EI60S m2 8,0960 8,0960
71. Drzwi D5 m2 16,8100 16,8100
72. Drzwi D6 m2 13,4930 13,4930
73. Drzwi D7 m2 5,0890 5,0890
74. taśma zbrojąca LNG m 72,4430 72,4430
75. taśma m 601,8375 601,8375
76. olej lniany kg 13,0280 13,0280
77. papier ścierny w arkuszach ark. 1,2320 1,2320
78. złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicz-

nym
kg 11,7252 11,7252

79. woda m3 1,4864 1,4864
80. Kratki rewizyjne 102,5 x 22,5 cm szt. 19,0000 19,0000
81. kołki rozporowe szt 31,0470 31,0470
82. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 864,7110 864,7110
83. łączniki rozporowe kpl. szt 223,7532 223,7532
84. Platforma dla niepełnosprawnych kpl. 1,0000 1,0000
85. Montaż szaf podokiennych kpl. 2,0000 2,0000
86. nakładki HPL na parapety szt 14,0000 14,0000
87. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 56,4229
2. wyciąg m-g 4,9839
3. środek transportowy m-g 11,9784
4. samochód dostawczy m-g 2,8500
5. samochód samowyładowczy 5 t m-g 25,8040
6. mieszarka do zapraw m-g 2,2911
7. środek transportowy m-g 1,0763
8. środek transportowy m-g 0,4194

RAZEM

Słownie:  
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